
                                                                 
                  Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
                  Rozwoju Obszarów Wiejskich  

 

Znak sprawy: BKR.271.1.2017 
Nazwa zamówienia:  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

powiatowej nr  1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona: 1 

 

UMOWA nr ………………………………….. 
 
 

zawarta w dniu  w Sidrze pomiędzy:  

 
Gminą Sidra, ul.Rynek 5, 16-124 Sidra 
NIP 5451703189 

(adres Zamawiającego) 

tel. 85 722 09 80                      f faks  85 722 09 80 e-mail: e-mail: ug_sidra@zetobi.com.pl 

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez: 

Jana Hrynkiewicza - Wójta 

a  

 

(Wykonawca, adres, NIP; REGON) 

tel.  faks  e-mail:  

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez: 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
rozstrzygniętego w dniu ……………………….., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. 

2. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na przebudowie drogi 
powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie. 

3. Zamówienie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

4. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w  następującej kolejności:  

1) Oferta Wykonawcy,  

2) Dokumentacja przetargowa. 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

6. Komplet dokumentacji obejmuje sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej oraz w razie 
konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej: 

1) Projekt budowlany – po 5 egz. dla każdej branży; 
2) Projekt wykonawczy – po 5 egz. dla każdej branży; 
3) Przedmiar robót – po 4 egz. dla każdej branży; 
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4) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży z podaniem cen jednostkowych; 
5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.; 
6) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  – po 3 egz. dla każdej branży; 
7) Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych; 
8) Pozwolenie wodno-prawne; 
9) Operaty podziałowe gruntów; 
10) Projekt stałej organizacji ruchu dla całego przedsięwzięcia zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na 

drogach powiatowych Powiatu Sokólskiego w 4 egzemplarzach. 
11) Raport z badań geotechnicznych w 2 egzemplarzach. 
12) Komplet dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 

7. Kompletna dokumentacja wolna od wad musi umożliwić Zamawiającemu, poprzez złożenie wniosku, uzyskanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID stosownie do Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031) dla zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie”. 

8. Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) wraz z 
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. 

9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.). 

10. Wskazane jest aby Wykonawca dołożył wszelkich starań celem zapoznania się z ze stanem technicznym urządzeń 
inżynieryjnych w pasie drogowym i określenia planowanych remontów, przebudowy lub budowy nowych 

11. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu w sprawach 
administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie 
koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień, umożliwiających w szczególności: 

1) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2) przygotowanie operatów podziałowych gruntów, 
3) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji, 
4) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile taki będzie wymagany), 
5) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, 
6) przygotowanie dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, 
7) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, 

badań i analiz 
12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót 
(konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i 
doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów 
zagospodarowania terenu, 
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9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania 
go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 
sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, 

13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego 
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

14) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z wymogami gestorów 
sieci, 

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 
odbioru ostatecznego. 

16) Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) musi być na wszystkich 
dokumentach związanych z budową. 

17) Ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem i wymaganiami w ramach Programu PROW 

13. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan 
Zapewnienia Jakości i Plan BIOZ.  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót 
objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i 
rękojmi.  

15. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz 
uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu. 

16. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest 
zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

17. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, 
powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) jak 
również spełniać wszystkie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  

18. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 17 uzyskać od 
Zamawiającego akceptację dla zastosowania tych materiałów.  

19. Wykonawca obowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru okazać w stosunku do materiałów, o których 
mowa w ust. 17 dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 18. 

20. Roboty projektowe i budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju 
normami technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,   

§ 2 

1. Zamawiający udzieli w ciągu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania 
w jego imieniu w sprawach administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i 
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji 
ZRID i jednocześnie przekaże Wykonawcy dziennik budowy.  

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania 
przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.  
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4. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół z rozbiórki, spisany przez Inspektora Nadzoru 
i Kierownika Budowy, w którym zostanie określona przydatność materiałów uzyskanych z rozbiórki. Materiały i 
przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania 
zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na plac Obwodu Drogowo – Mostowego w Suchowoli, ul. 
Augustowska 54 – będą one stanowiły własność Zamawiającego. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane 
przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostaną zagospodarowane (zutylizowane) 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Odbierającego:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednocześnie osobą uprawnioną do uzgadniania szczegółów z Wykonawcą 
związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi 
będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio 
uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowiązującym prawem.  

2. Prace projektowe zostaną wykonane przez firmę: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Zmiana Projektanta może nastąpić zgodnie z procedurą opisaną powyżej i po złożeniu przez nowego Projektanta 
pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z 
podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego Projektanta oświadczenia o zgodzie na 
scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

7. Zmiana kierownika budowy musi być odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania robót 
budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poświadcza nowy kierownik swoim 
podpisem, podpisy składają również inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator projektu. Nowy kierownik 
budowy protokolarne przejmie od Zamawiającego teren budowy. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie 
traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do przyjazdów do siedziby zamawiającego na 
narady robocze z całością posiadanego opracowania projektowego w terminach: 

10.08.2017r. godz. 900 

14.09.2017r. godz. 900; 

13.10.2017r. godz. 900; 

16.11.2017r. godz. 900. 
 

11. W przypadku, gdy projektant nie może uczestniczyć w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezależnych wówczas 
zastępuje go osoba, która podpisała umowę z ramienia Wykonawcy. 

12. Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za każdą nieobecność na naradzie roboczej upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

13. Z narady roboczej zostanie sporządzony protokół, w którym będą uwidocznione osoby biorące udział w naradzie, 
określony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnięte zostaną problemy pojawiające się na 
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstępna akceptacja Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań 
projektowych przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu 
każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszystkie orzeczenia organów 
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania umowy. 

§ 5 

1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu ………………… . Zakończenie prac i 
wykonania umowy nastąpi do dnia 30.09.2018r. 

1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do dnia 15.12.2017r. Zakończenie prac projektowych oznacza 
przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i uzgodnieniami 
niezbędnymi do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. 

2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 
30.09.2018r. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz 
przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót 

wynikających z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

4. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane: 

1) Protokołem z narady roboczej lub protokołem zdawczo – odbiorczym w przypadku robót projektowych,  

2)  wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w przypadku robót budowlanych. 

5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej Zamawiającemu  na 4 dni 
robocze przed jego terminem wraz z dołączeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objętej niniejszą 
umową celem jej weryfikacji ze strony Zamawiającego. 
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6. Brak załączonego kompletu dokumentacji do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru będzie skutkował 
nieważnością takiego zgłoszenia. 

7. Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego po upływie 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia ważnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru przedmiotu umowy, tj. w piątym dniu roboczym o godz. 1200 celem spisania protokołu zdawczo 
– odbiorczego. 

8. Przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozostałe egzemplarze 
dokumentacji wymagane umową. 

9. W przypadku ukończenia robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu albo w przypadku przewidywanych 
dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót najpóźniej w 
terminie 3 dni od daty jego zgłoszenia. 

10. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru ostatecznego wykonanych robót budowlanych wpisem do 
dziennika budowy i w formie pisemnej. 

11. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego robót budowlanych (całości zadania) w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

12. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. Wykonawca w określonym 
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi 
Wykonawca.  

13. Termin zakończenia robót jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

14. Po upływie okresu gwarancyjnego i usunięciu przez Wykonawcę wad, Zamawiający w ciągu 7 dni od powiadomienia 
w formie pisemnej o usunięciu wad, dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z którego 
sporządzony zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie strony umowy. 

§ 6 

1. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót, wynikającej 
ze zdarzeń losowych niezależnych od stron Umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.  

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca będzie miał prawo wystąpienia na piśmie do Zamawiającego 
o wydłużenie czasu na ukończenie robót. 

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową wymaga pod rygorem nieważności aneksu do 
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.  

§ 7 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z błędów/pomyłek w 
dokumentacji projektowej, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich 
wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę 
odpowiedniego Protokołu konieczności. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich 
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwające wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót 
sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i dróg dojazdowych uszkodzonych przez sprzęt 
Wykonawcy. 

§ 8 
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1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w 
wysokości ..................................PLN (słownie: ...........................................................................................................PLN)  

w tym:  
podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN (słownie: ..................................................................PLN) 
cena netto w wysokości .................................. PLN (słownie: ....................................................................................PLN) 
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ………………..……………..  

w tym: 

ETAP I obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy 
w roku 2017. 

1) Za wykonanie Kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1259B na odcinku 
Sidra – Staworowo – Zalesie, wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości 
........................................... PLN(słownie: ....................................................................................PLN)  

w tym:  
podate kVAT…………% w wysokości .................................. PLN(słownie: .....................................................PLN) 
cena netto w wysokości ......................................... PLN(słownie: ...............................................................PLN) 

ETAP II obejmuje wykonanie przebudowy drogi w oparciu o wcześniej opracowaną przez Wykonawcę kompletną 
dokumentację projektową w roku 2018  

1) Za wykonanie Przebudowy drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie, 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości ............................................ PLN 
(słownie: ........................................................................................PLN)  

w tym:  
podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN(słownie: ....................................................PLN) 
cena netto w wysokości .................................. PLN (słownie: .....................................................................PLN)  

2) Za wykonanie Obsługi geodezyjnej przebudowy drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – 
Zalesie, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości 
.................................. PLN (słownie: ............................................................................................PLN)  

w tym:  
podatek VAT………… % w wysokości ............................... PLN(słownie: .......................................................PLN) 
cena netto w wysokości .................................. PLN(słownie: ......................................................................PLN)   

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita 
przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.  

§ 9 

1. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr 
…….............................................................................………………………………………..…… w Banku …………………………… 
...............................................................................................................................…. w ciągu 30 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem § 17 ust. 29 i 30. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak 
protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów.  

2. Wykonawca na fakturze umieszcza dane: 
1) w polu „Nabywca” – Gmina Sidra, NIP 5451703189, 

2) w polu „Odbiorca” – Urząd Gminy Sidra, ul.Rynek 5, 16-124 Sidra. 

3. Podstawą płatności dla opracowania projektowego i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

4. Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na wykonanie 

zamówienia. 
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5. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania. Przedmiotem faktury częściowej może być fakt 

zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami. 

6. Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

1) pierwsza płatność obejmuje wartość wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej – realizowana będzie 

po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi 

pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami włącznie z prawomocną decyzją 

pozwolenia na budowę - rok 2017 ETAP I, 

2) druga płatność realizowana będzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu robót 

drogowych, które Wykonawca ma do wykonania w ramach niniejszej umowy w oparciu o wcześniej 

opracowaną przez siebie dokumentację i zatwierdzoną przez Zamawiającego - rok 2017 ETAP II. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu 
ustalonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego.  

4) za każdą nieobecność na naradzie roboczej opisanej w § 4 ust. 10 upoważnionego przedstawiciela wymienionego 
w § 4 ust. 10 i 11 Wykonawcy w wysokości 2 000zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiającego dla Wykonawcy będzie to miało odbicie protokolarne i 
będzie podstawą dla Zamawiającego do wystawienia Noty Księgowej, obciążającej Wykonawcę naliczonymi karami 
umownymi, płatnej w terminie 7 dni licząc od daty jej wystawienia. 

4. Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych. 

5. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 
przez Zamawiającego za przedmiot umowy do czasu wywiązania się z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. 

6. Naliczone kary umowne Wykonawca wpłaci Zamawiającemu przelewem na konto bankowe nr 62 8093 0000 0000 
1140 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sokółce. 

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych Zamawiający ma 
prawo potracić należności z tego tytułu z kwoty wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy. 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 
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2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 
przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 12 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………..PLN (słownie: ………………………..…………………………….………………….PLN). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie: ……………………………….……………………………………………………………………………….……………………….………..………………... 

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako 
gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

5. Podstawą zwolnienia 30% kwoty zabezpieczenia jest spisany protokół z oceny stanu przebudowanej infrastruktury.  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 
pkt. 2) w przypadku,  kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.  

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 5 Wykonawca zobowiązany 
jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z 
uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. Powyższy zapis dotyczy także 
aktualizacji polisy OC. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na okres …………. lat. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy po protokólarnym, bezusterkowym odbiorze robót, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada ujawniła 
się przed upływem tego okresu. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde 
wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.  

5. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat. 
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6. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy po protokólarnym, bezusterkowym odbiorze robót, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 5, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

§ 14 

1. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 
każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu 
rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 12 ust. 4 Umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć (Kontrakt – przedmiot niniejszej umowy) w imieniu własnym i 
Zamawiającego z tytułu strat i szkód, za które odpowiada na podstawie niniejszej umowy. Ubezpieczenie to 
obejmuje: 

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, 

2) szkody w sprzęcie, 

3) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), 
powstałe w związku z wykonaniem umowy,  

4) nieszczęśliwe wypadki, 

5) szkody osób trzecich. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy ubezpieczenia realizacji zobowiązania wynikającego z przedmiotowej 
umowy (kontraktu) i ma ubezpieczać realizację przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej niż cena brutto 
zaoferowana przez Wykonawcę, tj.: ……………………….……………PLN (słownie w PLN: ……………………………………………PLN)  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. 
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającego 
przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie. 

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, 
to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które 
Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych 
Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić 
zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą być dokonane bez zgody Zamawiającego. 

6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

§ 16 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy. 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy: 
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a) zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe 
wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania 
przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, 
których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać 
działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, 
zamieszki, skażenia radioaktywne itp.. 

c) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa 
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 
dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub 
oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych 
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

d) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej nie 
można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 

2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty. 

3) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:  

a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych 
ustawach, spełniające warunki udziału w postepowaniu; 

b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 
określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem 
spełniającym warunki udziału w postępowaniu. 

4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:  

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia 

c) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy: 

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy; 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

§ 17 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy: 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy: ………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………..  
Zgodnie z ofertą Wykonawcy, podmiot udostępniający zasoby, tj. …………………………………………….. będzie uczestniczył 
w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………… 
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 
2164 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 6; 

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez 
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 
Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od zgody Wykonawcy i 
Zamawiającego, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu, zgłosi sprzeciw w formie pisemnej do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, jako 
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niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmiany. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

15. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

23. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej z zastrzeżeniem ust. 19 i 20 oraz ust. 29 i 30. 

24. Przy zawieraniu umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się zasady zgodne z zapisami ust. 
3-15.  

25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dane dotyczące stron umowy, a w szczególności: nazwy (firm) 
stron; adresy; telefony kontaktowe; NIP; Regon; nr rachunków bankowych; 

2) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zakres rzeczowy określający przedmiot umowy o 
podwykonawstwo oraz wartość zobowiązania wynikający z jej realizacji; 

3) umowa o podwykonawstwo musi zawierać termin realizacji zobowiązań wynikających z umowy o 
podwykonawstwo; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy 
przez Zamawiającego; 

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywać osoby odpowiedzialne za realizację umowy; 

8) podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą, musi uzyskać zgodę 
Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedłożyć im projekt umowy z 
dalszym podwykonawcą; 

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis dotyczący niezwłocznego przekazania Wykonawcy 
oświadczenia podwykonawcy w przypadku, gdy należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego 
części), zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie, jeżeli taka okoliczność 
zachodzi. 

26. Wysokości kar umownych, z tytułu:  

1) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 
wysokości 10% niezapłaconej należności brutto; 

2) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 1 000,00zł za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00zł, za każdy dzień od 
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia jej 
ujawnienia; 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
1 000,00zł za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 19 ust 11.  

27. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy z Zamawiającym i obowiązujących przepisów prawa. 
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28. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z 
płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia 
nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

29. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż 
należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez 
Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie. 

30. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą 
wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

31. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

32. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej 
Wykonawcy. 

33. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy. 

34. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

35. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania 
Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

§ 18 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane 
jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca 
jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

   1)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

   2)  informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej 
Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one 
określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

   3)  informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy 
wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź 
zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich 
oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie 
jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

6. W związku z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, Administrator Danych - Zamawiający 
powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

7. Zakres przetwarzania obejmuje dane w zakresie: decyzji administracyjnych, danych osobowych ujętych w 
dokumentacji przetargowej, korespondencji, Pełnomocnictw i upoważnień. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy, 
o której mowa w ust 6. 
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9. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w państwie nienależącym do " Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z przetwarzania powierzonych danych 
osobowych z najwyższą starannością. 

11. Jeżeli wystąpią zagrożenia mogące mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych – Zamawiającego za 
przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu 
ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych – Zamawiającego. 

12. Ewentualne powierzenie Podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których Administratorem 
Danych jest Zamawiający następuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez 
Wykonawcę z Podwykonawcą. O tym fakcie Wykonawca każdorazowo pisemnie poinformuje Administratora Danych 
– Zamawiającego podając dane podmiotu, któremu dane powierzył. Za działania lub zaniechania podwykonawcy 
Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

13. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych 
zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wynikający z obowiązującego prawa. 

14. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których 
mowa w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz 
spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a tejże Ustawy.  

15. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych – Zamawiającego uchybień w zakresie przetwarzania danych 
osobowych, Administratorowi Danych - Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania natychmiastowego 
wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych – Zamawiającemu w 
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych 
przez Administratora Danych – Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania 
na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło 

§ 19 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2015  poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 
dotyczy między innymi kierownika budowy, kierowników robót, projektanta, geodety wykonującego obsługę 
geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako 
podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację o liczbie i osobach 
skierowanych do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia, z ramienia Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. 

4. Zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca przedstawia korektę 
tej listy do wiadomości Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000907
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000907
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez wykonawcę kary umownej za każdą ujawnioną osobę (pracownika), która wykonuje pracę niezgodnie z 
wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiającego, w wysokości 1 000,00zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 20 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania 
ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Każda ze stron zobowiązana jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do roszczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zgłoszenia roszczenia.  

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  
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§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:  

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.), 

3) Kodeksu Cywilnego.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla: 

1) Wykonawcy, 

2) Zamawiającego.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


