Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NR ...cccvvneneenee

Dnia.....ccccoovvnnnnee 2019 r. w Sidrze pomigdzy:

Gming Sidra z siedziba przy ul. Rynek 5, 16-124 Sidra zwang w dalszej czg¢sci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Jana Hrynkiewicza — Wojta

2 et bR bbbt b ettt nes :
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” ,

- W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.)
zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na przebudowie stacji uzdatniania wody w
Sidrze.

2. Zakres prac okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) oraz Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktore sa zatacznikami do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednia caty zakres zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu potrzebnych prac w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiada naktadowi prac i kosztéw niezbednych do
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia z doloZzeniem nalezytej
staranno$ci wymaganej od profesjonalistow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i
sztukg inzynierska.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN 1 norm branzowych; materialy powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
Wykonawca o$wiadcza, Zze nie bgdzie uzywal Zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegblnymi. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dokumentow
potwierdzajacych, iz partia materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia
odpowiada wymaganiom PN i norm branzowych.

§2

1. W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kompletne opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, a w tym:
1) projekt budowlany —w 5 egzemplarzach w wersji papierowej,
2) projekt wykonawczy — w 3 egzemplarzach w wersji papierowej dla kazdej z branz,
3) przedmiary i kosztorysy inwestorskie — po 1 egzemplarzu w wersji papierowej,
4) operat wodnoprawny —w 3 egzemplarzach w wersji papieroweyj.,
5) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — w 1
egzemplarzu w wersji papierowej,
6) mape sytuacyjno-wysokosciowa — w 2 egzemplarzach (z oryginalnymi pieczeciami),
7) cato$¢ dokumentacji w formie cyfrowej —w 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym
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w formacie pdf, doc.
W ramach wykonania przedmiotu zamdéwienia wykonawca przekaze Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia zostal wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami w
tym z ustawg Prawo zamowien publicznych i jest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc¢.
Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np. decyzja o pozwoleniu na budowe, umozliwiajacych realizacje
prac) lub zgloszen nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego
wniosku/zgloszeniem  Wykonawca przedklada sporzadzona dokumentacj¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin tego zatwierdzenia okresla si¢ na 7 dni
kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢é wymagane dla
tych potrzeb o$wiadczenia 1 pelnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonywania
dokumentacji na poszczegdlne elementy zamowienia, jak rowniez etapowanie
uzyskiwania poszczegolnych decyzji administracyjnych, np. na dany rodzaj prac.
Miejscem odbioru wykonanych opracowan bedzie siedziba zamawiajacego.

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa powstata na podstawie
niniejszej umowy nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich, a w przypadku wystapienia w
tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje si¢ ponies¢ petng odpowiedzialnosé
odszkodowawczg z tego tytutu.

. Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wylaczne i niecograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych o$wiadczen stron w
tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly 1 czasowy, w wersji zwartej jak 1 w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zarowno poprzez:

- zapis na materialnych no$nikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska,
reprograficzna, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczego6lno$ci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych (w szczego6lnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rowniez poprzez
udostgpnianie  opracowania  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlno$ci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci poszczeg6lnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zarowno w formie materialnych nos$nikow
jak 1 w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie,
publiczne udost¢pnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogo6lnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu Iub standardow, a takze
wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajacego

3) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
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takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajagcym
zarowno w formie materialnych no$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czgsci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstaw¢ lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

4. Zamawiajagcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i
opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do
dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody
Wykonawcy (przeniesienie autorskich praw zaleznych) w zakresie nienaruszajagcym
osobistych praw autorskich.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw 1 dokumentow.

6. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w
ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego w §
9 umowy.

7. Przeniesienie praw autorskich majatkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajacemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w
czesci.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow 1 opracowan oraz dokumentacji
powykonawczej w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

§4
Wykonawca powierzy nastepujacym Podwykonawcom: ...,
wykonanie nastepujacych prac stanowigcych przedmiot Umowy:
W celu zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie ma konieczno$ci zawarcia do
aneksu Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnoscei, iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres
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realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w cze$ciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5)  okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazu
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

7)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt 1 ich wycena, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodga Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajagcemu na
zasadach okreslonych ust 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:
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1) niespetlniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania
zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6,

2) gdy projekt umowy przewidywal termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 1,

3) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w
ust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej
czgsci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8§ Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej
niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
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temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ushug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

15. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13.

18. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
16, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7-13.

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych ta
umowa.

20. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zakonczy¢ prace bedace przedmiotem zamowienia w
nastgpujacych terminach:
1) opracowanie dokumentacji ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody” nalezy wykonaé¢ w

terminiedo .................o. r.
2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg techniczno-
budowlang nalezy wykona¢ w terminie do ..................... r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane w terminie 14 dni od
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
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Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy
jednoznacznie wskazane terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu
zamoOwienia - z uwzglednieniem termindw wykonania poszczegolnych etapow inwestycji
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu - za ktore to elementy Wykonawca
uprawniony bedzie do otrzymywania wynagrodzen cze$ciowych na podstawie faktur
cze$ciowych okreslonych w § 9 ust. 5 z zastrzezeniem ust. 4. Harmonogram moze by¢
zmieniony w uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek Wykonawcy po akceptacji
przez Zamawiajacego.

4. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo —
finansowego przedtozonego przez Wykonawce — strony ustalaja, iz zaptata wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy nastapi na podstawie jednej
faktury koncowe;.

5. Zamawiajacy moze odmowi¢ akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w
przypadku, gdy harmonogram rzeczowo-finansowy nie gwarantuje realizacji
przedmiotu zamowienia w terminach okre$§lonym w § 5 ust.1 pkt. 1-3.

6. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé¢ Zamawiajacego na pismie 0
przeszkodach w zrealizowaniu w terminie przedmiotu zamowienia.

§ 6

1. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy :

1) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sily roboczej, sprzgtu, innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) niezwloczne usunigcie ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w
okresie gwarancji, czy tez rekojmi za wady,

3) zapewnienie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa oraz rozwigzan organizacyjno -
technicznych stosowanych ze wzgledu na charakter umowy i specyfike Zamawiajacego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) sktadanie materiatow i sprzgtu w ustalonych z Zamawiajacym miejscach oraz
utrzymanie tam nalezytego porzadku,

5) pokrycie kosztow wywozu odpadow, gruzu itp.,

6) pokrycie ewentualnych kosztow pobranej wody z wodociggdw gminnych na potrzeby
realizowanej inwestycji, oraz energii elektrycznej w przypadku korzystania z
podiaczenia Inwestora,

7) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz pozostawienie innych
terenow wykorzystywanych w czasie realizacji inwestycji w stanie niepogorszonym w
stosunku do stanu sprzed przekazania placu budowy,

8) naprawy szkod powstalych w mieniu Zamawiajacego oraz osob trzecich w trakcie
realizacji przedmiotu zamdéwienia,

9) zabezpieczenie mienia wlasnego, pracownikow od zniszczenia i kradziezy,

10) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i ryzyka budowlanego przez caty okres
realizacji umowy, na kwotg¢ nie nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, 0
ktorej mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy — i przedlozenie Zamawiajagcemu kopii
polisy przed zawarciem niniejszej Umowy,

11) ubezpieczenie na wypadek $mierci i od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow, przy udziale ktorych realizuje zamowienie — 1 przedlozenie
Zamawiajacemu kopii polisy przed zawarciem niniejszej Umowy,

12) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy,

13) oznakowanie terenu budowy i terenow przylegtych zgodnie z wykonanym projektem
organizacji ruchu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za efekty i skutki, w szczego6lnosci szkody 1 wady
wykonywanych lub wykonanych prac i czynno$ci zwigzane z realizacjag przedmiotu
zamoOwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ we wlasnym zakresie, na wiasny koszt, ryzyko i
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odpowiedzialno$¢ zapewni¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia zajgcie

chodnika oraz pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawic

zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu os6b na umowe¢ o prace zgodnie z

warunkami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamoOwienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow pracownika.

Do obowigzkéw Zamawiajagcego nalezy:

1) udostepnienie w terminie terenu robot,

2) zaptata za wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

§7
1. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktow z Wykonawca w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia jest ...................... , tel.
2. Wykonawce w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia reprezentuje ........ , tel
§8

W przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych
Wykonawca zobowigzany jest do:

1)wyceny robot zamiennych lub dodatkowych,
2)uzyskania zatwierdzenia tej wyceny przez Zamawiajacego oraz akceptacji
Zamawiajacego wykonania przedmiotowych robot.

§9

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysoko$ci  tacznej netto ................ zt plus podatek VAT 23% w kwocie
.................. zt  tj. tacznie brutto ..................... zl (stownie brutto:
........................ zlotych),
aw tym:
1) za opracowanie dokumentacji: netto ................ zt plus podatek VAT 23% w
kwocie ................l. zt  tj. brutto ..................l. zt (stownie brutto:
........................ zlotych),
2) za wykonanie robot budowlanych: : netto ................ zt plus podatek VAT 23% w
kwocie .................. zt  t. brutto ...l zt (stownie brutto:
........................ zlotych),

- zgodnie z tre$cig wybranej oferty.
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9.

10.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone w oparciu

o oferte zlozong przez Wykonawce w ramach przetargu, stanowigca zalacznik do
niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu zamoéwienia i innych $wiadczen niezbgednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane

prace pod warunkiem przedstawienia przez niego Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce  wszystkich  dowodow
potwierdzajacych zaptate, o ktorych mowa w ust. 3, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawiania 4 faktur czeSciowych i 1 koncowej przez
Wykonawcg, o ktorych mowa w §5 ust. 3 - zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym okreslonym w § 5 ust. 3, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 4.
Podstaw¢ wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej stanowi¢ bedzie podpisany
przez Inspektora Nadzoru protokoét odbioru czesciowego, jako podstawa do dokonania
odbioru czgsciowego i rozliczenia naleznego wynagrodzenia.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej stanowi¢ bgdzie podpisany

przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego, jako podstawa do dokonania odbioru
koncowego i rozliczenia naleznego wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — nastagpi na rachunek bankowy
Wykonawcy 0 nr
............................................................................... wskazany na fakturze -
w terminie do 30 dni od dnia dorg¢czenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koficowego do Urzedu Miejskiego w Supraslu — z zastrzezeniem ust.
3 14 niniejszego paragrafu.

Nabywca jest Gmina Sidra ul. Rynek 5, NIP 5451001926, Odbiorcg faktury- Urzad
Gminy w Sidrze.

Strony wyrazaja zgod¢ na wysylanie 1 odbieranie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych dokumentow wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesylane za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania shuzacej do przesylania
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 856).

§ 10
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowo- technicznej zobowigzuje sig
dostarczy¢ ja Zamawiajacemu do jego siedziby wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag i
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1,
przystapi do odbioru.
Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone istotne wady nadajace si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad — wyznaczajac
Wykonawcy termin do ich usunigcia, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego
pisemnego zadania usunig¢cia wad.
Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone nieistotne wady nadajace si¢ do
usunie¢cia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru — wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy
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termin do usuni¢cia wad.

5. Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone nieistotne wady nienadajace sig¢
do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci przedmiotu zamdwienia.

6. Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone istotne wady nienadajgce si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ zgodnie z § 12 ust. 2.

7. Strony ustalaja, ze odbiory czg¢sciowe w zakresie robot budowlanych zostang dokonane w
obecnosci Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, przy czy nie stanowi on odbioru prac, a
jedynie polega na sprawdzeniu rzeczywistego postepu robot zgloszonych do ptatnosci na
podstawie faktury czesciowej. Natomiast odbidor koncowy dokonywany jest przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i obejmuje on
wszystkie prace tacznie z pracami podlegajagcymi odbiorom cze¢sciowym.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru, pisemnie bezpos$rednio w siedzibie Zamawiajacego.

9. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robot) oraz potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru gotowosci
obiektu do odbioru.

10.  Wykonawca przed zgloszeniem przedmiotu zaméwienia do odbioru zobowigzany jest
na wilasny koszt dokona¢ odbiorow technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw
przez uprawnione do tego jednostki.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci wyniki badan i pomiaréw, o ktorych mowa w ust.
10, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty, sprzet i
urzadzenia wedlug dokumentacji projektowe;.

12. Wykonawca jest zobowigzany do pelnej obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia , W tym do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej demontazu,
wytyczenia budowy nowego obiektu budowlanego oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej budowy ktadki wraz z remontem jazu.

13.  Zamawiajacy zobowigzany jest do przystapienia do odbioru koncowego - w terminie
do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia do odbioru dokonanego zgodnie z ust. 71 8.

14.  Jezeli w ciggu 10 dni roboczych od przystapienia przez Zamawiajacego do
odbioru koncowego robdt budowlanych nie zostanie podpisany protokét odbioru
konicowego przez Zamawiajacego z powodu wystapienia istotnych wad
uniemozliwiajacych odbior przedmiotu zamodwienia lub niezrealizowania cato$ci
przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna zgodnie z § 11 ust.
1 pkt 2. naliczona od dnia nast¢pujacego po dniu, do ktérego Wykonawca zobowigzany
byl zakonczy¢ roboty budowlane, czyli od dnia 01.12.2018 r.

15. W odbiorze konicowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele: Zamawiajacego i
Wykonawcy.

16.  Odbior koncowy uwaza si¢ za dokonany w przypadku podpisania koncowego
protokotu odbioru przez Zamawiajacego.

17. Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja w szczego6lnosci nastepujace uprawnienia:

1) zadania usuni¢cia wad, jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia,
2) zadania obnizenia przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, jezeli wady nie
nadaja si¢ do usunigcia, zgodnie z ust. 20 niniejszego paragrafu.

18. W przypadku zazadana usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie.
19. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce zgltoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastgpstwie Wykonawcy - na jego koszt i
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20.

21.

22.

ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza,
ze wyraza zgod¢ na potracenie, z przystugujagcego mu od Zamawiajacego
wynagrodzenia z tytutu realizacji niniejszej umowy — kosztéw usuniecia wady w
zastepstwie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci przedmiotu
zaméOwienia.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne z
przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastgpujgce kary umowne:

1) w przypadku zwtoki w terminie rozpoczecia robot budowlanych - w wysokosci 0,2%

facznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 — liczac za kazdy
dzien zwloki,

2) w przypadku zwloki w terminach zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia o

ktorych mowa w § 5 ust. 1 - w wysokosci 0,3% od wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto ptatnego na podstawie faktury obejmujacej cze$¢ robot, w stosunku
do ktérych nastgpita zwloka — liczac za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie gwarancji lub

rekojmi za wady - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 naleznego za czg$¢ realizowane] umowy, w stosunku do ktorej
stwierdzono wady, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za odstgpienie od umowy w calosci albo w czgsci przez Zamawiajacego lub

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 naleznego za t¢ czgs$¢
realizowanej umowy, od ktorej odstgpiono,

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 — liczac za kazdy dzien zwtoki,

6) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

7) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmian - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o

ktorej mowa w art. 143 b ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z po6zn. zm.) — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

9) za niedopetnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 - w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 w kazdym przypadku
stwierdzenia uchybienia.

10) za nie spelnienie wymagan wynikajgcych z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien

publicznych dotyczacych zatrudniania pracownikéw na umowg o prac¢ w wysokosci
100 zt za kazdy dzien zwtoki w wypetieniu obowigzku.

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia w innych

przypadkach anizeli okreslone w pkt. 1-10 - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
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umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1.
2. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody
rzeczywiscie poniesionej, przekraczajacej zastrzezone kwoty kary umowne;j.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§12
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od realizacji umowy w caloSci albo w czeSci, w
szczeg6lnosci jezeli Wykonawca:

1) nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,

2) nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy, lub wykonuje je bez zachowania
wymaganej starannosci,

3) zaniechat realizacji umowy, badz przerwat realizacje robot przez okres dluzszy niz 14
dni,

4) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

5) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, lub nastgpi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, ktore moze uniemozliwi¢ prawidlowe wykonanie
zobowigzan umownych,

7) w razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia informacji o
okolicznos$ciach stanowigcych podstawy odstgpienia.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty prawidlowo wykonane.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie  ..............
zt, stanowiacej 10 % warto$ci brutto umowy.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ............. / Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wptacono na uzgodniony z Zamawiajacym rachunek bankowy?*.

3. Ustala si¢ podzial kwoty wniesionej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na nastgpujace czgsci:

1) 70 % wartosci dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) 30 % wartosci dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1. zostanie
zwrocone/zwolnione*  w nastgpujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot - w
terminie do 30 dni po odbiorze koncowym 1 protokolarnym stwierdzeniu usunigcia
powstatych wad,

2) pozostata cze$¢ tj. 30 % - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot lub do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot.

6. W przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
uregulowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na
realizacj¢ umowy po przesuni¢ciu terminu.

* niepotrzebne skresli¢

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres
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............ od daty odbioru koncowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad, niezwlocznie po zawiadomieniu przez
Zamawiajgcego — w wyznaczonym mu techniczne mozliwym terminie,

2) w przypadku nie zachowania przez Wykonawce terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt 1) niniejszego ustgpu, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie zgloszonej wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go prawa do dochodzenia innych roszczen
przewidzianych niniejszg Umowga. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na
pokrycie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 ust.
3 pkt 2- kosztéw usuniecia wady w zastepstwie Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z ofertg i
przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa i techniczng robot.

Zgloszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie
pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi
na wykonane roboty budowlane wynosi tyle samo co okres gwarancji liczac od daty
podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru
koncowego — zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr....... do niniejszej umowy.

§15

Wykonawca nie moze dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

2. Strony maja prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegOlno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezb¢gdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
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4) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunig¢cia tych kolizji,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoséci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
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9.

10.

11.

12.

Wykonawce.”

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wylacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw 1 ustug.”
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, cena jednostkowa netto nie zmieni
si¢, a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.”
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysokosci kosztow umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.”
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustuge do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.”
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustuge. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czg¢Sci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ustuge, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.”

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4 Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu realny wplyw zmiany na warto$¢ naleznego mu
wynagrodzenia, w szczeg6lno$ci przedlozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot
umowy 1 dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacg z
przedmiotowej zmiany.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 12, kazda ze stron moze wystgpi¢ do
drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegdlowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajaca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.”

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy Ilub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

Ewentualne spory mogace wyniknag¢ na tle wykonania postanowien niniejszej umowy
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strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwemu Sagdowi Powszechnemu w Bialymstoku.

§ 18
1. SIWZ na realizacj¢ przedmiotu zamowienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacego na przebudowie stacji uzdatniania wody, o ktorym mowaw § 1 ust. 1 wraz
Z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych ninicjszg umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdéwien publicznych.

§19
Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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