

Zamawiający:
Gmina Sidra
16 - 124 Sidra
ul. Rynek 5

Sidra, dnia 03.03.2015r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BKR.271.1.2015. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej przy ul.Kolejowej i w ul.Sokólskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Kolejowej, w ul.Sokólskiej i ul.Fabrycznej w Sidrze.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający wprowadza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

• W projekcie umowy (załącznik Nr 11 do SIWZ) w § 17 ust.5 pkt.1 lit.b) jest:

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 6;

W projekcie umowy (załącznik Nr 11 do SIWZ) w § 17 ust.5 pkt.1 lit.b) powinno być:

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5;

• W projekcie umowy (załącznik Nr 11 do SIWZ) w § 17 ust.5 pkt.1 lit.d) jest:

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

W projekcie umowy (załącznik Nr 11 do SIWZ) w § 17 ust.5 pkt.1 lit.d) powinno być:

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

Zmieniony projekt umowy (załącznik Nr 11 do SIWZ) w załączeniu.

Wójt Gminy Sidra
Jan Hrynkiewicz